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Pirkimo dalyviams 2019-07-11 Nr. VP-19-101

ATSAKYMAI ] PAKLAUSIMUS (PIRKIMO NUMERIS 434146)

VieSoji jstaiga Kauno technologijos universitetas (toliau — Perkancioji organizacija)
vykdo tarptautinés vertés pirkimg atviro konkurso budu ,,KTU Laboratorijy centry ,,M-LAB*
rekonstravimo architektliros projekto parengimas, atliekant techninio ir interjero bei darbo
projekto parengimo bei projekto vykdymo priezidiros paslaugas (toliau — Konkursas arba
Pirkimas), pirkimo Nr. 434146. Skelbimas apie pirkimg buvo paskelbtas 2019 m. birZelio 8 d.
Centrinés viesyjy pirkimy informacinés sistemos portale adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir Europos Sajungos oficialiajame leidinyje TED 2019/S
110-269852.

Perkancioji organizacija atsako j Dalyviy CVPIS priemonémis pateiktus klausimus:

Klausimas Atsakymas

Planuojama teritorija yra greta | Perkancioji organizacija atsakyma j §j klausima
nekilnojamosios  kultiiros vertybés- Kauno | jau yra pateikusi CVPIS (Zr. ,Jiradas i3
technologijos universiteto pastaty komplekso | susitikimo protokolo®).

(kodas 33502), todél  projektiniams
pasiiilymams bus biitina atlikti paveldosauginj
vertinimg ir juos derinti KPD teritoriniame
padalinyje.  Pageidaujame prie  konkurso
sqlygy kaip priedq pridéti ir originaly
architektiirinj esamo pastato projektq (arch.
Vytautas Jurgis Dicius ir kiti). Nors pastatas ir
neturi saugomo kultiiros paveldo objekto
Statuso, jis yra vertingo modernistinio
komplekso dalis. Projekto uzduotyje (dalyje 2.2
Zaliakalnis) taip pat rasoma "bitina aiski
argumentacija  kaip naujai  statomi ar
rekonstruojami statiniai papildys §j istorinj
kompleksq".  Originalaus esamo  pastato
projekto ir jo istorinés raidos paZinimas
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neabejotinai  yra reikalingas  tvirtai ir
nepavirsutiniskai naujyjy sprendiniy
argumentacijai.

Konkurso sqlygose minimas sklypo detaliojo
plano keitimas: "Suo metu vyksta jo keitimo
procediira, tikétina, kad iki sutarties su
Laimétoju  pasiraSymo  dienos  jis  bus
patvirtintas". VieSo susitikimo metu (2019-06-
25) buvo minéta, kad detalusis planas jau
patvirtintas. Jei taip — prasome prie konkurso
sqlygy prideti galiojantj patvirtintq detalyjj
plang

Patvirtintas detalusis planas jau yra patvirtintas
ir pateiktas CVPIS (Zr. ,3 2 Detalusis
planas®).

2019-yjy  birZelio 25-gjq dieng vieso
susitikimo-ekskursijos ir sqlygy aptarimo metu
buvo minéta, kad gretimame KTU Gimnazijos
pastate veikia ir startuoliy erdvés, ateityje
galimai prisijungsiancios prie naujajame M-
lab  pastate vyksianciy veikly. Siekdami
uztikrinti naujai kuriamy erdviy pritaikomumg
ir jau vystomy veikly testinumg jose, prasome
konkretesnés informacijos apie §iuo metu
gimnazijos pastate jsikiirusiy startuoliy veiklg
— apytikslj ten dirbanciy startuoliy skaiciy,
vystomy veikly pobiid.

Startuoliy erdvés yra jsikirusio KTU
Gimnazijos pastate, $alia rekonstruojamo
pastato. Jy buvimas greta yra privalumas,
taCiau projektuoti papildomy erdviy néra
bitina. Projektuojant M-Lab pastata reikia
vadovautis pateikta TS.

» Kurti naujg vieSqjg erdve, kuri papildyty
KTU miestelio vieSyjy erdviy tinklg siiilomu
Junkcionalumu, o veiklomis nekonkuruoty su
Salia esanciomis vieSosiomis erdvemis”. Ar
galima biity gauti informacijos apie Siuo metu
esancias veiklas KTU miestelio vieSosiose
erdvése?

Daugiau informacijos apie §iuo metu esancias

(...i8trauka is sqlygy...). Sqlygose rasoma, kad
sklypo nuliné altitudé yra +92 m, bet
toponuotraukoje matyti kad sklypo altitudes
svyruoja tarp ~64-68 m. Ar +92 m néra
klaidinga informacija?

veiklas yra pateikiama konkurso salygy
dokumente (Zr. ,,3 3 KTU vizija®)
Konkurso salygy 4.1. punkte pateiktoje

informacijoje ,,Sklypo nuliné altitudé: 92 m
vir§ jlros lygio® yra jsivélusi techniné klaida.
Konkurso sglygy 4.1. punktas turéty biiti
suformuluotas taip: Maksimali projektuojamo
pastato altitudé: 92 m. vir§ joros lygio®.
Rengiant projektinius pasidlymus Dalyviai
turéty atsizvelgti j §j tikslinima.

Ar patekimas j sqlygose jvardijamas “pusiau
vieSas patalpas” néra niekaip ribojamas?

Patekimas | pusiau vie$as patalpas ribojamas.
Perkancioji organizacija atsakymg i §j klausima
jau yra pateikusi CVPIS (Zr. ,Atsakymai i
klausimus 2019 06 28%).

“PROTO LAB ir Young LAB turi turéti bent
200 kv. m. lauko erdveés, kuri laikinai galety
bati naudojama dideliy gabarity projekty
kitrimui ir surinkimui”. Ar PROTO LAB ir

PROTO LAB ir Young LAB abejoms erdvéms
kartu maZiausiai reikia 200 kv. m. lauko erdvés
ploto, gali bati ir daugiau.
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Young LAB abejoms bendrai uztenka 200 kv.
m. lauko erdveés, ar kiekvienai reikia po 200
kv.?

“Young  LAB  Bendradarbystés  erdve:
Konkurso dalyviai turi numatyti pakankamai
sandeéliavimui skirtos vietos, kad Sios patalpos
biity tvarkingos ir organizuotos. “ Ar tai yra
Young LAB reikalingas sandéliavimo patalpy
dydis (...iStrauka i§ konkurso sqlygy...)? Jeigu
ne, kokio dydzZio sandéliavimo patalpy reikia
Young LAB?

Patiksliname Young LAB yra
bendradarbystés erdvé, kurioje turéty biiti
numatyta  spinteliy naudotojy  daiktams,
jrangai, dokumentams ir prototipams (turima
omenyje spintas, spintelés, darbo stelaZus,
lentynas ir kitus baldus ar sprendimus daikty
saugojimui). Sandéliavimo patalpy grupé yra
skirta viso pastato ir visy laboratorijy
reikméms

Ar darbuotojy erdves priskiriamos prie pusiau
vieSy patalpy (schema 2. be patekimo
kontroleés), ar visgi jos turéty turéti patekimo
kontrolg (schema 1)?

Darbuotojy erdvés yra pusiau vieSos, | jas
patekti galima tik susitarus arba turint leidima.
Susitarg arba gave leidimg pastato lankytojai
turi turéti galimybe atvykti | pastato dalj,
kurioje yra jsikiire¢ moksliniy tyrimy biurai,
taiau gali patekti tik j WC, susitikimy
kambarius ir virtuvéles, o ne pacius biurus.
Perkancioji organizacija atsakymg j §j klausima
jau yra pateikusi CVPIS (Zr. ,,Atsakymai i
klausimus 2019 06 28%).

Konkurso sqlygose numatyta, kad Projekto
(Techninis, Interjeras ir Darbo projektas) turi
bati parengtas per 8 mén. [ projekto rengimo
laikotarpj (8 meén.) taip pat jtrauktas ir
Projektiniy pasiilymy rengimas, jy viesinimas,
reikalavimy, sqlygy ir kt. dokumenty gavimas,
Projekto ekspertize, bei statybq leidZiancio
dokumento  gavimas. Projekto  ekspertize
rengiama pries§ teikiant projektq derinimui su
Suinteresuotomis institucijomis, bei statybg
leidZiancio dokumento gavimo procediiras.
Ekspertizei  pateikiamas  pilnos  apimties
Techninis projektas ir interjero projektas, su
sqnaudy Ziniara$¢iais bei Projekto sgmata.
Taciau rengiant Projekto ekspertize gali biiti
reikalaujama  atlikti  Darbo  projekto
konstrukcijy dalies (ar/ir kity daliy) ekspertize
(detalizuojant  specifines  konstrukcijas ar
esamy rekonstruojamy konstrukcijy jungimo
detales, ar pan.). Sis reikalavimas kyla is
Projekto, bei Projekto ekspertizés rengéjy
darbo specifikos. Projektuotojas rengdamas
Projektq per trumpg 8 mén. laikotarpj negali
vykdyti Projekto etapy nuosekliai (vieng po
kito) ar pradeti Statybq leidZiancio dokumento
gavimo procediiras po Darbo projekto
parengimo tik gavus galutinj ekspertizés
pritarimq. Taip pat Projekto rengimo sutartyje

Perkancioji organizacija suprato, jog tiekéjo
klausimas buvo tik apie paslaugy teikimo
terming, taciau nebuvo keliamas klausimas dél
tiekéjo atsakomybés. Perkancioji organizacija
dar kartg pazymi, jog pagal STR 1.05.01:2017
11 p., Statybos jstatymo 27 str. 5 d., 24 str. 1
d., STR 1.04.04:2017 13 p. statybg leidZiantis
dokumentas iSduodamas parengus techninj
projekta bei atlikus techninio projekto
ekspertize, tuomet rengiamas darbo projektas,
kuriam turi pritarti UZsakovas. Kaip buvo
atsakyta anksciau, UZsakovas i3aiskino, jog i
nurodyta 8 mén. terming nepatenka techninio
projekto (ir jeigu reikia darbo projekto ar jo
dalies) ekspertizés atlikimo terminas, kadangi
ekspertizés atlikimas yra UZsakovo pareiga ir
tiekéjas negali daryti tam jtakos. PabréZtina,
jog terminas bus pratesiamas tam laikotarpiui,
kiek uZtruko ekspertizés atlikimas, ta¢iau jeigu
ekspertizés metu bus nustatyti trikumai, jy
iStaisymo terminas yra jskai¢iuojamas j
nurodyta bendra paslaugy teikimo terming
(papildomai atsakyma j §j klausimg Perkancioji
organizacija jau yra pateikusi CVPIS, 7Zr.
,»I8raSas i§ susitikimo protokolo®).

Taip pat paZymétina, jog projektiniai
sprendiniai yra biitent Projekto konkurso dalis,




yra numatyta grieZta sankcija, dél Projekto
sgmatinés vertés atitikimo bendram Projekto
realizacijos biudzetui. Bent 5%
skaiciuojamosios sgmatos padidéjimas
rengiant Projektq reiksty, kad sankcija (bauda)
virsyty visq Projekto rengimo biudzetq! Tokia
sqlyga sunkina projekto rengéjo darbo sqlygas,
Projekto rengimo ir Projektuotojo veiklos
finansavimo  bei  draudimo  aplinkybes.
Klausimas: Ar galima, vertinant auk§ciau
minétas prieZastis dél Projekto rengimo su
intejero ir Darbo projekto sprendiniais, bei
ypatingg démesj biudzZeto valdymui, Projekto
rengimo terming pailginti iki 12 men.

todél jy rengti atskirai nebus pareigos.
Perkancioji organizacija nurodo, jog iki
paslaugy teikimo sutarties sudarymo tiekéjui
pateiks projektavimui reikalingus dokumentus
(prisijungimo  salygas ir kt.). Statyba
leidZian¢io dokumento gavimas yra tiekéjo
paslaugos dalis, kadangi esant institucijy
nepritarimams, bitina pateikto dokumento
korekcija. Perkandioji organizacija dar karta
pabréZia, jog 8 mén. terminas nustatytas
atsizvelgiant | ES finansavimo sglygas bei
buvo objektyviai techniskai apskaiciuotas kaip
racionalus. D¢l Sios prieZasties terminas nebus
kei¢iamas, taCiau bus atsiZvelgiama j etapus,
kuomet terminas bus sustabdytas ir
neskaiéiuojamas.

Projekto  sprendiniai  Darbo  projekte.
Projektuotojas rengdamas Darbo projekiq,
numato konkrecius  pastato element

(architektiirinius, konstrukcijy, inZineriniy ar
apdailos sistemy) mazgus ir jrangq (Sviestuvus,
apdailos medziagas, védinimo sistemas ir daug
kity). Sie mazgai ir jranga turi  biiti
specifikuojamis  konkreciai  nurodant  jy
parametrus ir sqvybes, Siuos elementus tiksliai,
kaip reikalauja Darbo projekto specifika,
integruojant tarpusavyje ir  galutinai
apibréZiant pastato ir jo daliy techninius ir
vizualinius-erdvinius parametrus. Klausimas:
ar gali Projekto rengéjas teikti Projektq su
konkreciai nurodytais pastato architektiiros,
konstrukcijy ir sistemy elementais,
medZiagomis ir gaminiais? Ar Perkancioji
organizacija priims Projektq su tokiomis
parinktimis?

PerkancCioji organizacija patvirtina, jog tiekéjo
parengtas darbo projektas turi atitikti visus
STR 1.04.04:2017 bei kity teisés akty
reikalavimus.

Perkancioji organizacija, vykdydama statybos
rangos darby pirkimg, pateiks tiekéjo parengtus
dokumentus kaip pirkimo dokumenty prieda,
kuriuo rangovai privalo vadovautis (bus
priimtini ir lygiaveriai gaminiai, prekés,
medZiagos ir jranga).

»2019-06-18 Nr. VP-19-067 "Atsakymas |
paklausimg (Pirkimo numeris 434146)" dél
biudZeto iSskaidymo. PraSome patikslinti $io
M-LAB pastato biudZeta, kokios lieka ,,Jubos®,
teikiant kainos pasiilymg? Nurodyta, kad
projektavimas ir kitos tiesiogiai susijusios
paslaugos (kadastriniai matavimai, techniné
prieziira, projekto  vykdymo prieZiira,
ekspertizé ir kt.) apie 0,25 mln. EUR, o
patvirtinta, jog pirkimo sglygose nurodyta
paslaugy kaina ne didesné nei 145 817,67 Eur
be PVM

Miisy klausimas biity: jei yra skirta 0,25
mln. projektavimui ir kitoms tiesiogiai su tuo

M-Lab  projekto  biudZeto iSskaidymas,
pateiktas Perkanciosios organizacijos CVPIS,
yra bendrinis, siekiant atsakyti j Dalyviy
klausimus (Zr. ,,Atsakymai i Dalyviy 2019 06
14 klausimus®) dél bendros projekto suminés
vertés. Pradinis numatytas biudZeto dydis
nesikeité ir nebuvo perskirstytas. | jvardinta
0,25 mln. Eur. sumg kartu jtraukti ir Kkiti
Perkanciosios organizacijos jsipareigojimai,
kuriuos  apibrézia projekto  finansavimo
sutartis. Rengiant pasitilymg reikia vadovautis
pirkimo dokumentais, kuriuose konkursui
numatyta ir Pirkimo salygose nurodyta
paslaugy kaina — ne didesné nei 145 817,67
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susijusioms  paslaugoms, kodél tuomet
paliekama projektavimo darby paslaugy kaina
145 817,67 Eur, kodél §i suma nepasikeité
padidéjus biudZetui?

Ar iSvardintos sglygose projektavimo
paslaugy sudétinés dalys:

* projektiniai pasitilymai,

* techninio ir interjero bei darbo
projekto parengimas,

(maksimaliai skirta suma 145 817,67
eur) nesikeicia, lyginant su auk$¢iau i§vardinty
kity tiesiogiai susijusiy paslaugy (kadastriniai
matavimai, techniné prieziiira, projekto
vykdymo priezitira, bendroji ir daliné darbo
projekto ekspertizé) kaina, nes $iy nurodyty
paslaugy kaina nuo atsakyme nurodytos sumos

250 000,00 eur sudaryty 72 % visos
projektavimui skirtos paslaugy sumos
Be to, statybg leidziantis dokumentas

gaunamas po bendrosios ekspertizés gavimo,
niekur dokumentuose neradome iSaiskinimo
dél  galutinio dokumentacijos  atidavimo
uzsakovui termino.*

Eur be PVM.

Projekto dokumentacijos terminai aptarti $iame
dokumente, atsakant j kity Dalyviy klausimus.
Taip pat Perkancioji organizacija papildomai
atsakymus | §j klausimg jau yra pateikusi
CVPIS (zr. ,,Atsakymai i Dalyviy 2019 06 14
klausimus®“ bei ,ISraSas i§ susitikimo
protokolo®).
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